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控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为一院（南区）血液净化中心改造二次工程，编制范围为：设备带拆移及安装、不锈钢柜体制作安装、氧气管安装、氧气终端及负压终端安装等。

编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

2、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

3、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

4、2018年《安徽省安装工程计价定额》

5、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

省、市截止2019年9月有关政策性文件
三、有关说明：

1、材料价格依据2019年9月份《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

2、病房内设备带延长及安装，设备带利用医院原有设备带。

3、氧气终端及负压终端，采用GENTEC品牌，美标；

4、不锈钢柜体采用S304不锈钢1.5厚，柜门内部设磁吸，柜体规格尺寸及做法参照医院原有不锈钢柜体；

5、修整及增加氧气管道；

6、现有设备带及不锈钢柜体边封板修整；

7、本工程暂列金额6400元。
四、工程造价：

本工程控制价:71553.88元。

安徽金瑞安工程咨询有限公司                                        2019年9月18日
