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一院北区职工车棚安装工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为一院北区职工车棚安装工程，编制范围为：电缆敷设、桥架安装、配电箱安装、配管、电线穿线、路面破坏及修复、沟槽开挖等。

编制依据：

1、一院北区职工车棚安装工程施工要求；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

8、省、市截止2021年2月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年1月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、从住院楼配电房引出带铠装聚氯乙烯护套铜芯电力电缆至职工车棚；

3、车棚内新增配电箱及电表；

4、车棚内每个漏保做大控制二十个插座；

5、每两个柱之间安装的插座基座方钢管需做接地保护；

6、室外电缆非过路段采用直埋，过路段采用钢套管保护；

7、施工过程中需注意成品保护，在开挖过程中破坏现场已有设置及管道，由中标单位自行修复，该费用编制时不单独计列，请在投标中综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；
12、本工程含暂列金额为10000元；
四、工程造价：

本工程最高投标限价为:130220.73元
安徽金瑞安工程咨询有限公司
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