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北区药房改造工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为北区药房改造工程，编制范围为：原墙体、吊顶拆除，新建实心砖墙、轻钢隔墙、铝扣板吊顶、石材墙面、灯具安装等。

编制依据：

1、北区药房改造工程图纸及施工要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》；

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》；

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%；

不可竞争费按照建标〔20241〕42号文执行；

人工费按滁州市2021年第三季度建筑工程人工价格信息158.65元/工日；

10、省、市截止2021年10月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年9月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、轻钢龙骨隔墙。龙骨采用75系列隔墙龙骨，38mm穿心龙骨，外包12mm阻燃板基层及9mm厚防潮石膏板；

3、吊顶采用600*600*0.8铝扣板吊顶；

4、台面大理石采用天然大理石，材质颜色同现场一致；

5、新建墙体采用普通混凝土砖，砌至吊顶上口，上部做混凝土压顶；

6、窗口采用100*100*3不锈钢方管及6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃，中药窗口立柱外包PVC面板；

7、PVC中式雕刻厚度采用1.8cm，样式参考门诊部中药房；

8、该项目场地因在使用中，施工采用分段施工，请投标单位在投标中综合考虑；
9、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；
10、本工程含暂列金额为15000元，设计费3000元；
四、工程造价：

本工程最高投标限价为:166623.75元

安徽金瑞安工程咨询有限公司
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